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1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazási köre 

 

Jelen általános szerződési feltételek részét képezik valamennyi Szerződésnek, melyet a 

Vállalkozó a Megrendelőkkel köt a Kivitelezés tárgyában. 

 

2. Meghatározások 

 

2.1. A jelen pontban meghatározott fogalmak a Szerződés és annak mellékletei alkalmazása során 

az alábbiakban részletezett jelentéssel bírnak:  

 

Engedélyek: 

a Kivitelezéssel kapcsolatos konkrét kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges 

valamennyi hatósági és egyéb engedély (ideértve a közterület-használati engedélyt is), 

(szak)hatósági hozzájárulás, nyilatkozat (ideértve mindezek esetleges módosításait is), de ide 

nem értve a Kivitelezés megkezdéséhez esetlegesen szükséges hatósági és egyéb 

engedélyeket (pl. építési engedély, településképi vélemény), bejelentéseket, 

hozzájárulásokat; 

 

Felek: 

a Vállalkozó és a Megrendelő(k) együttes említés esetén; 

 

Fél: 

(szövegkörnyezettől függően) a Vállalkozó vagy a Megrendelő, illetve ezek bármelyike; 

 

Jogszabályok: 

a Magyarországon mindenkor hatályban lévő jogszabályok, kötelező tartalmú egyéb normák 

és más jogforrások összessége; 

 

Kivitelezés: 

a Mű üzemkész megvalósításához és rendeltetésszerű használatához szükséges építési-

szerelési és – esetlegesen szükséges – bontási munkálatok összessége; 

 

Kivitelezési Ütemterv: 

a Kivitelezés szerinti munkálatok időbeli ütemezése; 

 

Megrendelő: 

a Mű Kivitelezését Vállalkozótól megrendelő, Vállalkozóval jogviszonyban álló személy és 

annak mindenkori jogutódja(i); 

 

Mellékletek: 

a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletei, azok mindenkor hatályos 

változatában;  

 

Munkaterület: 

az a telek, amelyen a Mű elhelyezkedik, ideértve azon területeket, melyek a Kivitelezés 

ideiglenes létesítményeinek és/vagy az építőanyagoknak az elhelyezéséhez szükségesek; 
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Mű: 

a Szerződésben rögzített településen, cím alatt, hrsz.-on nyilvántartott ingatlanon létesítendő, 

a Szerződésben rögzített célú objektum (eszköz) a Műszaki Specifikációban meghatározott 

műszaki tartalommal; 

 

Műszaki Specifikáció: 

a Mű Szerződésben és annak Mellékleteiben rögzített pontos műszaki tartalma; 

 

Pótmunka: 

a Szerződés aláírásakor rendelkezésre álló Műszaki Specifikációban nem szereplő, utólag 

megrendelt munkálatok, vállalkozói teljesítések; 

 

Ptk. 

a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos változata; 

 

Szerződés: 

a Vállalkozó és a Megrendelők között a Kivitelezésre létrejött vállalkozói szerződés, annak 

mindenkor hatályos változatában; 

 

Szerződéses Díj: 

a Szerződésben rögzített vállalkozói kötelezettségek teljesítése esetén a Megrendelő által – a 

Szerződésben foglaltak szerint – a Vállalkozónak fizetendő ellenérték (ideértve az anyagok 

és a munkavégzés ellenértékét is); 

 

Szerződéses Dokumentáció: 

a Szerződés és annak Mellékletei, a szerződéses folyamatban tett bármely megrendelői 

nyilatkozat, valamint jelen általános szerződési feltételek; 

 

Többletmunka: 

a Szerződés aláírásakor rendelkezésre álló Műszaki Specifikációban szereplő, de a 

Szerződéses Díj meghatározásánál nem vagy nem kellő mértékben figyelembe vett 

munkálatok, vállalkozói teljesítések, ill. olyan munkálatok, vállalkozói teljesítések, amelyek 

nélkül a Mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg; 

 

Vállalkozó: 

az OMS 24 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Kaposvár 

utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-141935) és annak mindenkori jogutódja(i); 

 

Vállalkozói Bankszámla: 

a Vállalkozó Szerződésben rögzített azon bankszámlája, melyre – ha a Vállalkozó eltérően 

nem rendelkezik – a Szerződéses Díj, annak előlege és a Vállalkozót a Szerződés alapján 

megillető valamennyi egyéb fizetés teljesítendő; 

 

Végleges Átadás-Átvétel:  

a rendeltetésszerű használatra alkalmas Mű üzemeltetésre történő átadása, melyről 

jegyzőkönyv készül, szükség esetén rögzítve a Kivitelezés esetleges hiányosságait is;  

 

Vis Maior: 

bármely olyan, valamely Fél teljesítését akadályozó – a Szerződés aláírását követően 

bekövetkező – esemény vagy körülmény, amelynek előállása a Felek akaratától független, 

feltéve, hogy azt egyik Fél sem láthatta előre vagy háríthatta el, ideértve a 

jogszabályváltozást is. 

 

2.2. Amennyiben a Felek között valamely fogalom tekintetében értelmezési ellentét támad, vagy 

amennyiben valamely fogalom jelentése nem egyértelmű, úgy a Felek az adott fogalmat a 
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Jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos és irányadó műszaki és technológiai norma- és 

szabványrendszer szerint értelmezik. 

 

3. Szerződéses Dokumentáció 

 

3.1. Amennyiben a Szerződés és jelen általános szerződési feltételek között ellentmondás áll 

fenn, úgy a Szerződés rendelkezései alkalmazandóak. 

 

3.2. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés és annak Mellékletei közötti eltérés 

esetén a Mellékletek rendelkezései nyernek alkalmazást. 

 

4.  Műszaki felmérés 

 

4.1. Műszaki felmérés Megrendelő általi megrendelésére sor kerülhet külön dokumentum Felek 

általi aláírása nélkül oly módon is, hogy ezen műszaki felmérésre vonatkozóan Vállalkozó 

díjbekérőt állít ki, amelyen szereplő összeg Megrendelő általi megfizetésével Vállalkozó és 

Megrendelő között szerződés jön létre a vonatkozó műszaki felmérés Vállalkozó általi 

elvégzésére a díjbekérőben szereplő tartalommal.  

 

5. Munkaterület 

 

5.1.  A Megrendelő köteles a Munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

 

5.2. A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Munkaterület a 

tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megrendelő a Munkaterületet a Vállalkozó 

felszólítása ellenére nem biztosítja, vagy az a munkavégzésre alkalmatlan, úgy a Vállalkozó 

elállhat a Szerződéstől, és a Szerződés Megrendelőnek felróható meghiúsulásának szabályait 

alkalmazhatja. A felszólítás mellőzhető, ha a Munkaterület alkalmassá tétele ésszerű időn 

belül nem várható. A Megrendelő köteles viselni a Munkaterület alkalmassá tételével és az 

ennek betudható csúszással összefüggésben a Vállalkozónál felmerülő károkat és 

költségeket.  

 

5.3. Ha ugyanazon a Munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően Vállalkozón kívül is 

több (al)vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének 

feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni. 

 

5.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése egyébként a Munkaterület bármely részének bontásával, 

ill. roncsolásával járó munkálatokat is tartalmaz, úgy a Munkaterület helyreállítása csak 

annyiban képezi a Vállalkozó kötelezettségét, amennyiben erről a Szerződés rendelkezik, így 

különösen – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem képezi Vállalkozó feladatát a 

Munkaterület szakmai standardokon túli vagy esztétikai helyreállítása. 

 

5.5. Megrendelő a Munkaterületen köteles a Vállalkozó, ill. az érdekkörében eljáró személyek 

számára illemhely használatának lehetőségét saját költségére biztosítani. 

 

6. A Szerződéses Díj, költségek 

 

6.1. Megrendelő a Szerződéses Díjat a Vállalkozói Bankszámlára történő banki átutalással, a 

Szerződésben foglaltak szerint egyenlíti ki azzal, hogy a Szerződéses Díj a Vállalkozói 

Bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek. 

 

6.2. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak szerint jogosult előlegszámlát, ill. az elvégzett 

munkákról a Fizetési Ütemtervben rögzítettek szerint rész-, ill. végszámlát kiállítani. 
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6.3. A Szerződéses Díj – a Szerződéses Dokumentáció ettől eltérő rendelkezése hiányában – 

nettó összegnek tekintendő, és forintban fizetendő. 

 

6.4. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában 

hatályos Ptk. rendelkezések alapulvételével jogosult késedelmi kamat felszámítására. 

 

6.5. A Vállalkozót a Szerződéses Díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a 

Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási Szerződés következtében 

birtokába kerültek. 

 

6.6. A Kivitelezés során felmerülő közműköltségek a Megrendelőt terhelik. 

 

7. Kivitelezés teljesítési helye és ideje 

 

7.1. Vállalkozó általi adat-, dokumentáció teljesítésének helye a Munkaterület helyszíne, 

teljesítésének időpontja az az időpont, amikor Megrendelő ezeket a teljesítés helyén 

Vállalkozótól igazoltan átvette. 

 

7.2. A Vállalkozó általi egyéb szerződéses szolgáltatás teljesítésének helye szintén a 

Munkaterület helyszíne, teljesítésének időpontja az az időpont, amikor a Végleges Átadás-

Átvétel lezárul. 

 

8. Teljesítési segéd 

 

8.1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit alvállalkozók útján is teljesítheti.  

 

8.2. A Vállalkozó az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

 

9. Engedélyek 

 

9.1. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Kivitelezés végrehajtásához szükséges alábbi 

Engedélyeket a Vállalkozó szerzi be saját költségére: 

 

(i) Kivitelezéshez szükséges ideiglenes művek elhelyezéséhez szükséges engedélyek, 

(ii) Kivitelezés során felhasznált anyagok és áruk szállításához szükséges szállítási 

engedélyek, 

(iii) közterület foglalási engedély.  

 

10. Ellenőrzési jog 

 

10.1. A Megrendelő a Kivitelezésre vonatkozó tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot 

bármikor ellenőrizheti, mindenkor a Kivitelezésre vonatkozó munkák zavarása nélkül. 

 

10.2. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 

Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.  

 

11. Utasítási jog 

 

11.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 

tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

11.2. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó 

a Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 

kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
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végrehajtása Jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 

mások személyét vagy vagyonát. 

 

12. Pótmunkák és Többletmunkák 

 

12.1. Ha a Kivitelezés során Pótmunka vagy Többletmunka szükségessége merül fel, úgy a 

Vállalkozó erről a körülményről írásban értesíti a Megrendelőt. Vállalkozó a Többletmunka 

elvégzésére minden további nélkül köteles, míg a Pótmunkát csak előzetes, kifejezetten erre 

vonatkozó megrendelői utasításra végezheti el, ekkor azonban annak elvégzésére köteles. 

 

13. Az építési-szerelési munkák átvétele  

 

13.1. A Mű Végleges Átadás-Átvételére a Kivitelezés befejezését követő legfeljebb 30 (harminc) 

naptári napon belül kerül sor.  

 

13.2. Nem tagadható meg az átvétel (i) a Mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 

vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, ill. (ii) olyan, a 

rendeltetésszerű használatot akadályozó okra hivatkozással sem, amely a Megrendelő 

érdekkörébe tartozik (ideértve különösen azon műszaki paraméterek fennállását is, amelyek 

tekintetében a Megrendelő korábban adatot szolgáltatott. A Végleges Átadás-Átvétel 

indokolatlan megtagadása esetén a Vállalkozó a Művet átadottnak tekinti.   

 

13.3. Átadás-átvételi eljárás hiányában a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján 

állnak be. 

 

13.4. Ha a Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó dolog (pl. beépítésre kerülő anyagok, 

berendezések) tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a Mű átadásával és a 

Szerződéses Díj megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába. 

 

13.5. A Mű vonatkozásában a kárveszély a Végleges Átadás-Átvétel tárgyában készített 

jegyzőkönyv Felek által történő aláírásával száll át a Megrendelőre.   

 

14. Szavatosság, jótállás az építési-szerelési munkálatokért 

 

14.1. A Vállalkozó szavatolja a Kivitelezés és az átadott Mű Műszaki Specifikációnak való 

megfelelését.  

 

14.2. Vállalkozó a Kivitelezéssel érintett munkarészekre és berendezésekre a Mű Végleges 

Átadás-Átvételétől számítottan a Szerződéses Dokumentációban foglaltak szerint tartozik 

jótállással.  

 

14.3. Vállalkozó a jótállási határidő lejártát követő időszakra szavatossággal tartozik a Mű általa 

kivitelezett, és Jogszabály alapján a jótállási időnél hosszabb szavatossági időszakra 

kötelezett szerkezeteire, részeire, elemeire. 

 

14.4. A Megrendelő köteles a hibáról, nem szerződésszerű teljesítésről a Vállalkozót a hibáról, 

illetve a nem szerződésszerű teljesítésről való tudomásszerzésétől számított 10 (tíz) napon 

belül írásban értesíteni. Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) 

munkanapon belül köteles a hibát a helyszínen megvizsgálni és megállapításait, valamint a 

hiba kijavítására tervezett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a Megrendelőnek 

átadni. A hiba kijavítását a Vállalkozó az ezt követő 2 (két) munkanapon belül köteles 

megkezdeni, és a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül – szükségtelen zavarás nélkül – 

befejezni. Amennyiben a Vállalkozó által a berendezésekre vállalt garancia az adott 

meghibásodásra kiterjed és a hiba a helyszínen nem javítható ki, úgy a berendezés 

elszállításának költségeit a Vállalkozó viseli. 
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14.5. A jótállás/szavatosság körébe nem tartozó hibajavításokat a Vállalkozó a Megrendelő 

költségére végzi el. Megrendelő továbbá köteles viselni az indokolatlan kiszállással a 

Vállalkozónak okozott többletköltségeket. 

 

15. Elállás, felmondás 

 

15.1. A Megrendelő a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt a nettó 

Szerződéses Díj 30%-át (harminc százalékát) kitevő nettó bánatpénz megfizetése mellett 

bármikor elállhat. A Felek a Megrendelő elállásának tekintik, ha a Megrendelő a Vállalkozó 

vagy képviselője számára ésszerű erőfeszítés mellett nem elérhető. A nettó bánatpénzt 

általános forgalmi adó terheli.  

 

15.2. Megrendelő a teljesítés megkezdését követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 

Megrendelő felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a Szerződéses Díj arányos részét, de 

legalább 30%-át (harminc százalékát) megfizetni. A Szerződéses Díj arányos részének 

megfizetésére a Szerződés Mellékletét képező költségvetés (amennyiben alkalmazandó), ill. 

a Szerződésben foglaltak szerinti Pótmunka-elszámolás alapulvételével 15 (tizenöt) napon 

belül kerül sor. Ilyen esetben továbbá Vállalkozó kérheti a Megrendelőtől a számlákkal és 

visszavonhatatlan megrendelésekkel igazolt és még be nem épített anyagok ellenértékének a 

megtérítését is. Amennyiben Megrendelő az anyagok ellenértékét Vállalkozónak megtéríti, 

úgy az anyagok tulajdonjoga Megrendelőt illeti, egyebekben a Vállalkozó azokat a 

helyszínről a Megrendelő költségére elszállítja. 

 

15.2. Egyebekben Megrendelőt elállási jog/felmondási jog a vonatkozó Jogszabályok szerint illeti 

meg.  

 

15.3. Megrendelő szavatolja, hogy a műszaki felmérés, illetve adatszolgáltatás keretében általa a 

kiinduló állapotra megadott műszaki és egyéb adatok a valóságnak megfelelnek. 

Amennyiben a Megrendelő által a kiinduló állapotra vonatkoztatva megadott műszaki és 

egyéb adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a Vállalkozó elállhat a Szerződéstől. 

 

15.4. Vállalkozó jelen Szerződéstől elállhat a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén, így 

különösen, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével 15 (tizenöt) napot 

meghaladó késedelembe esik. Vállalkozó elállhat továbbá a Szerződéstől, ill. felmondhatja 

azt, amennyiben a helyszínül szolgáló ingatlan a Mű biztonságos, szakszerű és minőségi 

kivitelezését a Vállalkozó megítélése szerint nem teszi lehetővé. Vállalkozó elállási 

joga/felmondási joga egyebekben a vonatkozó Jogszabályok, és jelen általános szerződési 

feltételek egyéb rendelkezései szerint áll fenn. A Szerződés Megrendelőnek felróható 

meghiúsulása esetén a Megrendelő 30% (harminc százalék) meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles, melyet Vállalkozó a megfizetett előlegbe beszámíthat.  

 

15.5. Amennyiben a Szerződés bármely okból megszűnik, úgy Vállalkozó a Szerződéses Díj 

részeként meg nem térített anyagok, berendezések felett továbbra is tulajdonjoggal 

rendelkezik és jogosult azokat a Munkaterület helyszínéről elszállítani. 

 

15.6. A Mű Végleges Átadás-Átvételét követően megrendelői elállásra, felmondásra nincs 

lehetőség. 

 

16.  Vis Maior 

 

16.1.  Vis Maior esetén a Felek haladéktalanul kötelesek egymást írásban értesíteni a Vis Maior 

helyzetről, annak mértékéről és okáról, valamint a Szerződés teljesítésére gyakorolt 

hatásáról. A Vis Maiorral érintett Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni a helyzet 

megszüntetése és a normál működés helyreállítása érdekében, illetve köteles a Vis Maior 
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alapjául szolgáló körülmények megszűnéséről a megszűnést követő 5 (öt) naptári napon 

belül írásban értesíteni a másik Felet. Tartósnak bizonyuló Vis Maior esetén a Felek 

egyeztetést folytatnak a Szerződés teljesítésének alternatív lehetőségei tekintetében.  

 

16.2. Vis Maior esetén az azt előidéző körülmények megszűnéséig a Fél mentesül a Szerződésből 

eredő kötelezettségei alól, ide nem értve a teljesítet t szolgáltatások ellenértékének 

megfizetésére vonatkozó kötelezettséget.  

 

17. Hatálybalépés, módosítások 

 

17.1. A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával és amennyiben a Szerződés előleg 

fizetéséről rendelkezik, úgy az előleg Megrendelő általi megfizetésével egyidejűleg lép 

hatályba.  

 

17.2. Jelen általános szerződési feltételeket a Vállalkozó bármikor egyoldalúan kiegészítheti, 

módosíthatja. Az általános szerződési feltételek módosítása esetén a Vállalkozó a módosított 

általános szerződési feltételek elektronikus levél formájában történő megküldésével 

biztosítja, hogy a Megrendelő az általános szerződési feltételek módosult rendelkezéseit 

megfelelő időben, de legalább a módosulás hatálybalépését megelőzően 15 nappal 

megismerhesse, és az általános szerződési feltételek módosításának hatálybalépését 

megelőzően nyilatkozhasson arról, ha nem kívánja elfogadni az általános szerződési 

feltételek módosítását. Amennyiben a Megrendelő az általános szerződési feltételek 

módosításának hatálybalépését megelőzően írásban nem nyilatkozik akként, hogy az 

általános szerződési feltételek módosítását nem fogadja el, úgy az általános szerződési 

feltételek módosítása a Felek közötti Szerződés részévé válik. Az általános szerződési 

feltételek módosítására vonatkozó, fenti eljárásrend nem érvényesül azokban az esetekben, 

ha az általános szerződési feltételek módosításának tárgya adatmódosulások vagy 

jogszabályi változások átvezetése. Ezekben az esetekben az általános szerződési feltételek 

módosításának a hatálybalépésével a módosítás automatikusan a Szerződés részévé válik. 

 

18. Részleges érvénytelenség 

 

18.1. A jelen általános szerződési feltételek minden egyes rendelkezése elválasztható a többi 

rendelkezéstől. Amennyiben bármely említett rendelkezés bármilyen szempontból 

jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, vagy ilyenné válik, akkor az a rendelkezés 

hatálytalan és nem tekintendő a jelen általános szerződési feltételek részének. Az ilyen 

rendelkezés nem befolyásolja és nem érinti a jelen általános szerződési feltételekben foglalt 

egyéb rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét. 

 

19. Joghatóság 

 

19.1. A jelen általános szerződési feltételek, és a Szerződés vonatkozásában a rendes magyar 

bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, illetékességgel és hatáskörrel. 

 

20. Egyéb 

 

20.1. A Szerződés alkalmazása során az egyik Felet a Szerződés alapján megillető jog vagy igény 

érvényesítésének elmulasztása nem eredményezheti a Fél további, a Szerződés szerinti 

jogainak és kötelezettségeinek csökkenését, illetve megszűnését, továbbá e mulasztás jogról 

való lemondásnak sem tekinthető. 

 

20.2. A Szerződéses Dokumentáció valamennyi módosítása és kiegészítése írásbeli formához 

kötött, ide nem értve a jelen általános szerződési feltételek 17.2 pont szerinti módosítását.  
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20.3. A Szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi, a Felek közt a Szerződés aláírását 

megelőzően született írásbeli vagy szóbeli megállapodás, ide nem értve a Szerződéses 

Dokumentáció részét képező dokumentumokat. 


